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Prot. n. 17447/AST                                                                               Conegliano,  07.04.2010  
 
 

OGGETTO: Programma Accorpamento Direzioni Uffici Comunali (PADUC). Affidamento con 
procedura aperta, ai sensi dell’articolo 153, commi 1-14, del D.Lgs. n. 163/2006, 
della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il 
recupero e la gestione di un edificio da adibire a nuova sede di uffici comunali - 
CIG 0415511A83. 

 
 

A TUTTI I CONCORRENTI 
 
 
 
QUESITO N. 6  
 

In relazione al bando di gara indetto da codesta Spett.le Amm.ne, avente ad oggetto la 
“progettazione definitiva ed esecutiva e il recupero di un edificio da adibire a nuova sede di uffici 
comunali e la gestione di servizi di gestione immobiliare e di gestione di spazi pubblicitari”, si 
chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti.  

1) Lo studio di fattibilità messo a disposizione dall’Amministrazione chiarisce, a pagina 22, quanto 
segue: “L’area che viene interessata dalle operazioni di realizzazione degli uffici comunali (l’ex 
fonderia e le pertinenze ad uso parcheggio, nonché le superfici necessarie per realizzare la 
viabilità di accesso) dovrà esser oggetto delle operazioni di bonifica da parte del soggetto 
attuatore del PIRU (Conegliano Iniziative Immobiliari spa)”.   
Il disciplinare di gara, al contrario, include a pagina 2 tra le attività oggetto dell’intervento la 
“bonifica della quota di terreno ricadente nella superficie coperta del fabbricato «ex fonderia» e 
in una fascia immediatamente contermine allo stesso, nel rispetto della vigente normativa di 
settore“. Tale attività pare dunque rientrare nell’intervento da realizzare ad opera del 
Concessionario ed i relativi costi sembrano inclusi nei 7.500.000,00 Euro indicati nello stesso 
disciplinare. 
Si chiede dunque cortesemente di chiarire se le attività di bonifica  rientrino  tra gli oneri del 
Concessionario, quali siano i relativi costi in caso affermativo e se sia prevista la possibilità di 
rivedere i tempi di realizzazione dell’intervento in relazione ad eventuali ritrovamenti in fase di 
bonifica. Infine si chiede se sia previsto un piano o, comunque, un documento programmatico 
con gli interventi di bonifica da realizzare ed in caso  affermativo di potervi accedere  per 
prenderne visione ed ottenerne copia.   

2) L’importo di 7.500.000,00 Euro indicato sia nel disciplinare di gara sia nello Studio di fattibilità 
include, come specificato in maniera espressa, i costi per la sicurezza. Si chiede cortesemente 
di specificare se anche i costi per la Direzione lavori siano a carico del Concessionario e siano 
conseguentemente compresi nei 7.500.000,00 Euro totali. 

 

 

 



 

 

 
 
 
RISPOSTA N.  6  
 
1) In conformità a quanto previsto sia dal Disciplinare di gara, a pag. 2, che dallo Studio di 
fattibilità, a pag. 29, alla voce “L’importo dell’intervento”, si conferma che la “bonifica della quota di 
terreno ricadente nella superficie coperta del fabbricato «ex fonderia» e in una fascia 
immediatamente contermine allo stesso, nel rispetto della vigente normativa di settore“ rientra 
nell’intervento da realizzare ad opera del concessionario e che i relativi costi sono inclusi 
nell’importo complessivo dei lavori, pari ad euro 7.500.000,00. 
La quantificazione dei costi della bonifica potrà essere definita sulla base di uno specifico progetto 
di bonifica, redatto dal concessionario, relativo all’intervento oggetto della concessione.  
I tempi contrattuali di realizzazione dell’intervento non sono derogabili, salvo eventuali sospensioni 
o proroghe, che dovranno essere autorizzate dall’Amministrazione, per eventi imprevisti ed 
imprevedibili, in conformità alla normativa vigente in materia di lavori pubblici. 
Non esiste agli atti dell’Amministrazione un progetto di bonifica specifico e coerente con 
l’intervento oggetto della concessione di cui trattasi. 
 
2) Si conferma, come indicato nello Studio di fattibilità, che tutte le spese tecniche, compresi quindi 
anche i costi per la Direzione lavori, sono a carico del concessionario. Più in particolare, tali spese 
sono comprese non nell’importo dei lavori pari ad euro 7.500.000,00, ma nell’importo complessivo 
dell’intervento pari ad euro 8.175.000,00. 
 
 

                     IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  (dott. Giovanni Tel) 


